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Carta De Presentacion

Senores
PAT S.A.

Proyecto: DeltaPack
At: Sr. Allan Luders

Su ref.(Licitacion. N2) con fecha Nuestra ref. Fecha
07/01/2020 OPP-20-3682274 12/03/2020

Proyecto: “DeltaPack”

Senores:

Reiteramos nuestros agradecimientos por la oportunidad de cotizar a ustedes para el
proyecto de la referencia.

La propuesta que estamos presentando a Uds. corresponde a la oferta Técnico
Econdmica estimativa para “PAT S.A.”, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
recibidas el dia por correo electrénico el dia 07/01/2020.

Estamos enviando a ustedes adjunto y de acuerdo a su instruccién:
“Propuesta Comercial”
“Propuesta Técnica”

Esperamos que nuestra propuesta sea de su interés, y estaremos atentos a resolver
todas las dudas o requerimientos de informacion técnica que el proyecto requiera.

Le recordamos que al momento de aceptar nuestra oferta via Orden de Compra, dicha
orden debe contener la siguiente glosa:

“La presente orden de compra considera como parte integrante a la Oferta
Comercial de ABB N2 OPP-20-3682274 de fecha 12/03/2020, conjuntamente con los
términos y condiciones legales y comerciales alli establecidos”

Desde ya estamos atentos a cualquier consulta que se pueda presentar.
Les saluda muy atentamente a Uds.

Division “Robotics and Discrete Automation”
Business line “Consumer”

Ignacio Echegaray, +54 9 11 60265245, Ignacio.echegaray@ar.abb.com
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1. CONDICIONES PARTICULARES DE VENTA

1.1. Alcance de Suministros de Equipos y/o Servicios

Datos técnicos

1 Industrial robot system Master
IRB 360-6/1600

IRB 360-6/1600

MANIPULATOR

435-120  Variant: IRB 360-6/1130

911-1 Base box: Standard/WashDown
912-1 Arm system: Standard

334-1 Signs on manipulator: ABB

BASIC
700-8 Controller variants: Compact 2" generation
984-1 IRC5C controller mounting kit: Mounting kit

438-1 Warranty: Standard Warranty
FLOOR CABLES

210-2 Manipulator cable - Length: 7m
CONTROL MODULE

701-1 FlexPendant: FlexPendant 10 m

970-1 RS232 Serial Port: RS232 Serial channel

702-2 Connector plug

841-1 EtherNet/IP™ m/s

1541-2 1541-2 Base Dig. 16In/160ut: Base Dig. 16In/160ut 1
1551-1 1551-1 Conv.Tracking unit Ext.: Conv.Tracking unit Ext. 1

ROBOTWARE

685-2 Robotware Version: RW 6

610-1 Independent Axis: Independent Axis

613-1 Collision Detection: Collision Detection

623-1 Multitasking: Multitasking

642-1 Prep. for PickMaster&PowerPac: PickMaster 3
2 Industrial robot system Slave

IRB 360-6/1600

IRB 360-6/1600
MANIPULATOR
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435-120  Variant: IRB 360-6/1130

911-1 Base box: Standard/WashDown
912-1 Arm system: Standard

334-1 Signs on manipulator: ABB

BASIC
700-8 Controller variants: Compact 2" generation
984-1 IRC5C controller mounting kit: Mounting kit

438-1 Warranty: Standard Warranty
FLOOR CABLES

210-2 Manipulator cable - Length: 7m
CONTROL MODULE
701-1 FlexPendant: FlexPendant 10 m

702-1 Connector Plug

970-1 RS232 Serial Port: RS232 Serial channel

840-1 Fieldbus adapters: Ethernet/IP™

1541-2 1541-2 Base Dig. 16In/160ut: Base Dig. 16In/160ut 1
1551-1 1551-1 Conv.Tracking unit Ext.: Conv.Tracking unit Ext. 1

ROBOTWARE
685-2 Robotware Version: RW 6
610-1 Independent Axis: Independent Axis
613-1 Collision Detection: Collision Detection
623-1 Multitasking: Multitasking
642-1 Prep. for PickMaster&PowerPac: PickMaster 3
3 Software
PickMaster 3
PICKMASTER
42-6 Basic License: Basic
559-1 559-1 License for one robot: License for one robot. Cant: 2

524-1 Adaptive Task Completion: Adaptive Task Completion

1.2. Precios y condiciones de pago

Pos Cdédigo producto cliente Cantidad Precio por unidad Precio total
Tipo de Producto [UsD] [UsD]
Condiciones especificas/comentarios

1 IRB 360-6/1600 maestro 1 23.900,65 23.900,65

2 IRB 360-6/1600 esclavo 1 22.984,19 22.984,19

3 PickMaster 3 1 5.499,00 5.499,00

4 Licencia de RobotStudic con Pigking. 1 2.066,00 2.066,00
Powerpack

Precio neto oferta* USD 54.449,84

* Mo incluidas las alternativas y extras en el precio total de la oferta. Los precios no incluyen el IVA.
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Clausula 19 de Corvid (Sin derecho de terminacion)

“Las Partes estan al tanto del actual brote del Coronavirus detectado en la ciudad de
Wuhan, provincia de Hubei, China, que estd o puede afectar el negocio normal y la
ejecucion de este Contrato. Las Partes acuerdan que ABB tiene derecho a compensacion
de costos, extension de tiempo u otros ajustes de contrato razonablemente requeridos, si
alguna consecuencia, ya sea directa o indirectamente, como resultado del brote de
coronavirus, conduce a demoras en la entrega de bienes o suministro de servicios o de
otra manera afectar las obligaciones u obligaciones contractuales de ABB.

“El precio y la entrega estan sujetos a variaciones derivados de: (i) cualquier aumento en
el costo o (ii) demoras en la entrega de bienes o servicios que surjan como resultado de:

1. una epidemia o contagio en el pais en el que se ejecuta el contrato o, en cualquier otro
pais donde se obtiene, fabrica, ensambla 0 exporta mano de obra, bienes, materiales o
equipos necesarios para la ejecucion del contrato; o

2. controles, restricciones u otras medidas implementadas por una 0 méas autoridades
competentes en respuesta a la epidemia o contagio descrito anteriormente.

1.3. Formade Pago

e 20% anticipado

e 80% contra entrega

El Cliente debera efectuar los pagos dentro de los 30 dias siguientes a la recepcidn de
la correspondiente factura.

Cualquier atraso en el calendario de pagos definido de mutuo acuerdo entre las
partes, devengara el interés maximo convencional vigente; sin perjuicio de ello, ABB
podra detener la ejecucion de las obras y trabajos hasta la normalizacién de los pagos.

1.4. Plazo Validez de la Oferta
La oferta de ABB tiene una validez de 30 dias corridos, desde la fecha de
presentacion de esta oferta.

1.5. Plazos de Entrega
12 semanas a partir de la recepcion de la orden de compra y el pago del anticipo
correspondiente (via maritima).

Siverificada la entrega de los equipos objeto de la presente oferta, el cliente constata
que lo suministrado no corresponda a lo aqui ofertado (conforme la seccién 1.1), EL
CLIENTE tendra un plazo de 30 dias contados desde la fecha de firma de la guia de
despacho para hacer efectiva la devolucién.

No se aceptaran devoluciones por otras causas o fuera del plazo antedicho.

En caso de otro tipo de objeciones respecto a lo entregado, se aplicara lo establecido
en la  seccién “GARANTIA”. (SOLO APLICABLE AL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y
REPUESTOS)

Proyecto : DeltaPack Propuesta Comercial

Este %E%%to ha gﬁr]—osf‘e"r mado el ectroéni canente por ABB para garantizar su integridad, la autoria de la firmas y validez legal. E
docuniefo Glignteso AHasdlwdena copia del docunento firnado el ectroéni canente

Ref. ABB  : Pablo Carniglia/Ignacio Echegaray 7/21




1.6. Lugar de Entrega
DDP, Planta ABB, Santiago de Chile, Chile.

1.7. Traspaso de propiedad y riesgos.

Los riesgos asociados y la propiedad sobre los suministros objeto del contrato seran
traspasados al Cliente al momento de la entrega, en el lugar y condicién pactado en la
clausula precedente.

1.8. Autorizaciones y Permisos.

Serd responsabilidad del Cliente obtener los permisos y autorizaciones necesarios para
que ABB pueda realizar la entrega de los suministros o la ejecucién de los servicios sin
interrupciones y dentro de los plazos definidos en el contrato. A mayor abundamiento,
ABB no sera responsable de realizar expropiaciones, ni estara obligado a tramitar ante
entidades gubernamentales, administrativas, municipales o ministeriales u organismos
publicos permisos o resoluciones de ningun tipo. De igual forma, ABB no tendra
obligacidén de obtener ni tramitar permisos de caracter medioambiental o permisos
frente a terceros, tales como servidumbres de paso u otros de similares caracteristicas.

Asimismo, sera responsabilidad del Cliente asegurar a ABB el libre y expedito acceso al
sitio de las obras, siendo de su cargo y costo el mantenimiento y habilitacién de los
caminos y vias hasta el sitio de las obras.

Sin perjuicio de lo sefalado precedentemente, sera responsabilidad de ABB apoyar al
Cliente y suministrar la documentacidon que sea requerida por el Cliente para la
tramitaciéon y obtencién de los permisos o autorizaciones necesarios para la correcta
ejecucioén del proyecto.

1.9. Garantia
EQUIPOS:

Se considerard una garantia estandar de fabrica para los equipos de 12 meses desde
la entrega del equipamiento seguin condicién de entrega.

Esta garantia no ampara ninguln equipo o piezas del mismo, que se haya reparado o
alterado incorrectamente, que hayan sido objeto de abuso, negligencia o accidente,
que se haya utilizado de un modo contrario a las instrucciones impartidas por ABB, o
cuyo defecto provenga del uso y desgaste normal.

Sideacuerdo a la evaluacidén realizada por ABB, corresponde el reemplazo o reparacién
de una parte afectada del equipo que forme parte del suministro de la presente oferta,
los plazos de entrega de dichos equipos estaran sujetos a los plazos que estipule
fabrica.
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Si en virtud de las obligaciones de garantia establecidas en esta cldusula, se efectien
reparaciones y/o reemplazos de los Equipos, piezas o materiales de los mismos,
durante el periodo o Plazo de Garantia, entonces el Plazo de Garantia se extenderd por
un periodo adicional de 6 (seis) meses por una Unica vez y sélo respecto de los
Equipos, piezas y Materiales reparados o reemplazados. Con todo, el plazo total
maximo de garantia, incluyendo las extensiones de garantia debido reparaciones o
renovaciones, no podrd ser en ningln caso superior a 18 (dieciocho) meses contados
desde la entrega.

Sin perjuicio de lo sefalado precedentemente, y sin que el siguiente listado tenga
caracter taxativo sino meramente enunciativo, la Garantia de Responsabilidad por
Defectos no cubre el deterioro o averia de las piezas y equipos en los siguientes casos:

i) Uso y desgaste normal;

ii) Uso o almacenamiento contrario a lo indicado en los manuales oficiales entregados
por ABB o en cualquier documentacién complementaria facilitada por éste;

iii) Manipulacién indebida o inadecuada;

iv) Exposicién a condiciones ambientales inadecuadas o anormales para la zona donde
se desarrollaran las obras.

v) Manipulaciones, reparaciones, intervenciones u operaciones no autorizadas por
ABB, o realizadas con materiales y repuestos no recomendados por el fabricante.

vi) Mantenimiento defectuoso, u omision de las obligaciones de mantenimiento de
por parte del Cliente o del Cliente final en su caso.

vii) Derramamiento de liquidos o fluidos; accién de productos quimicos;

viii) Cuando los defectos o fallas se hayan verificado con posterioridad al vencimiento
del plazo de garantia establecido en el contrato.

ix) Cuando e Cliente o el Cliente final no pongan a disposicién de ABB los equipos o
piezas defectuosos para su evaluacién, reparacién o reemplazo.

x) Desperfectos que tengan su origen en dafos intencionales o actos negligentes del
Cliente, su personal dependiente o terceros ajenos a ABB.

xi) Intervencidon de terceros no autorizados por ABB en la reparacion de los equipos
durante el Periodo de Garantia.

1.10. Duracidn del Proyecto (No Aplica)

Se considera administracion de proyectos durante 6 meses para la etapa de
ejecucion del proyecto en Santiago desde la aceptacion de la orden de compra. Para
los servicios en terreno se considera una duracion maxima de 2 meses desde el inicio
del contrato de servicios en terreno. La dedicacidon del administrador del proyecto
es parcial y su asiento sera en Oficinas de ABB Chile. Si la duracién de las etapas
anteriormente nombradas se extiende mas alla de estos tiempos, sin existir
responsabilidad de ABB en este retraso, ABB se reserva el derecho de revisar los
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valores de las tarifas incorporadas en esta oferta pudiendo reajustarlas en caso que
corresponda, del mismo modo ABB Chile estara facultado para cobrar por los costos
adicionales de esta extensidn de los servicios.

1.11. Limite de Responsabilidad
La responsabilidad total de ABB por los danos y perjuicios que surjan, se relacionen o
resulten del Contrato u Orden de Compra, tendrd como limite maximo (incluyendo las
penalidades, cobros revertidos, extra costos, mayores costos, retenciones vy
garantias, de haberlas) el 5% (cinco por ciento) del valor total del/a mismo/a.

Sin perjuicio de lo anterior, ABB no sera responsable por lucro cesante, ni por cualquier
dano indirecto (consecuencias mediatas o casuales), incluyendo pero no limitado a la
falta de produccidn, la pérdida de explotacién, pérdidas de pedidos, multas o
reclamos de terceros, pérdidas de uso, pérdidas de energia, costo de capital, costo de
reemplazo de energia, o similares que pudiera sufrir el cliente por el cumplimiento o
incumplimiento del contrato, limitando toda reparacidon a los danos y perjuicios
directos, con exclusidon del lucro cesante, dentro de los topes previstos en el parrafo
anterior.

Ninguna disposicidon del presente documento podra interpretarse en contra de la
limitacidn de responsabilidad aqui establecida.

1.12.Variaciones:
1.12.1. Variaciones al Contrato
El contrato que firmen las partes prevalecerd sobre todo acuerdo,
conversacién o declaracién oral sostenida entre las partes previa o durante la
suscripcion del mismo.

Conforme con lo anterior, todos los acuerdos entre el Cliente y ABB sobre
modificaciones a los precios del contrato, los plazos de las obras o sobre
cualquier otra modificacién relativa a los términos establecidos en el contrato
o los documentos que formen parte integrante de él, sélo tendran validez
cuando sean suscritos por las partes mediante la firma de las partes
contratantes de una Orden de Cambio o Addendum.

Cada Addendum deberda consignar los alcances de la modificacién y se
identificara mediante enumeracién correlativa, de tal manera que el ultimo
comprenda el total de las modificaciones anteriores y represente el estado de
lo convenido entre las partes.

1.12.2. Variacion de la Cantidad de Obra:
En caso de existir variaciones de las cantidades de obra que tengan como
consecuencia aumentos o disminuciones de costos, modificando, por tanto,
los Cuadros de Precios, ABB estara facultada para realizar un ajuste al Precio
de Contrato. Lo anterior se aplicara especialmente en los siguientes casos:
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¢ Que la variacién de obra efectivamente ejecutada correspondiente al item
de pago, difiera por exceso o por disminucién en cinco por ciento (5%) o
mas, de la cantidad de Obra del Cuadro de Precios ofertado para este item.

e Que la suma de los Precios Totales de los Sistemas, efectivamente
desarrollados, en los cuales estuviera incluido el item de pago que se debe
ajustar, difiera por exceso o por disminucién, en el mismo sentido que la
variacion descrita en el parrafo anterior, cinco por ciento (5%) o mas, que la
suma correspondiente al total del Cuadro de Precios de los Sistemas
ofertado.

En todos aquellos casos en que las variaciones de obra sean de
responsabilidad del Cliente y traigan consigo una disminucién de las Obras en
un 50 % o mas, ABB estard facultado para poner término anticipado al
contrato, sin generar derecho a indemnizaciones de ningun tipo para ninguna
de las partes. No obstante lo anterior, ABB tendra derecho a reclamar el pago
de los gastos incurridos y las obras efectivamente ejecutadas a la fecha de
terminacion.

Asimismo, toda obra adicional solicitada por el cliente, importarda una
ampliacién en los plazos originalmente acordados. Dicha ampliacién, requerira
de un acuerdo por escrito suscrito por ambas partes.

1.12.3. Variacion en las condiciones de trabajo

En caso de cambio o variacidn en la operacidén de la planta, estrategia de
produccién, cambios en programas de calidad, salud o medio ambiente, y en
general, cualquier variacion que se encuentre fuera del alcance de ABBy que de
alguna manera afecte los costos, plazos o condiciones de trabajo de ABB, dara
derecho a esta Ultima a revisar las condiciones establecidas en el contrato, de
forma tal que las partes en conjunto, acuerden los cambios procedentes con
el fin recobrar el equilibrio contractual establecido en el inicio del mismo.

Si, transcurridos 60 dias de negociaciones conjuntas entre el Cliente y ABB, no
existe acuerdo respecto a las condiciones contractuales requeridas para
restablecer el equilibrio del contrato, ABB podra poner término anticipado al
mismo, sin que procedan indemnizaciones, pago de multas u otros derechos
en favor del Cliente.

1.12.4. Cambio de Leyes, Reglamentos, Legislaciéon y condiciones en general
ABB realizara las Obras encomendadas en estricto cumplimiento de:

(i) Todas las exigencias del Gobierno que sean aplicables al servicio o
suministro.(i.e. leyes, reglas, y reglamentos); y
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(i)) Todos los requerimientos ambientales de operacidon de los permisos y
licencias obtenidas por el Cliente que le hayan sido comunicados
oportunamente.

ABB le notificara al Cliente de cualquier requerimiento de tales leyes, reglas,
reglamentos, permisos, licencias y lineamientos con los cuales no pueda
cumplir, o bien, en caso de existir variaciones en las condiciones que hagan
imposible el desarrollo y cumplimiento de las obras.

En el evento de cualquier cambio en el tipo de servicios, leyes, reglas,
reglamentos, permisos, licencias aplicables en Chile y/o condiciones
establecidas para el desarrollo del contrato, que ocurra con anterioridad o
durante la ejecucién del Contrato, y que cambie materialmente la transaccion
contemplada en el mismo, el Cliente y ABB se reunirdn y acordaran toda
modificacién apropiada a los términos estipulados en el Contrato.

En el evento de que cualquier modificacién a leyes, reglas, reglamentos,
permisos, licencias y/o condiciones establecidas para el desarrollo del contrato,
posterior a la suscripcion del mismo, tenga un efecto en los costos o riesgos de
ABB (entendiéndose por tal un incremento agregado superior o igual al 20% del
total del contrato) las partes deberan efectuar de mutuo acuerdo un ajuste
equitativo a las tarifas establecidas por ABB y a los demas términos del contrato
que se vean afectados directamente por el cambio.

Si, transcurridos 60 dias de negociaciones conjuntas entre el Cliente y ABB, no
existe acuerdo respecto a las condiciones contractuales requeridas, ABB podra
poner término anticipado al mismo, sin que procedan indemnizaciones, pago
de multas u otros derechos en favor del Cliente.

1.13. Multas

En caso de retrasos en la entrega de los servicios o suministros en la fecha acordada
entre las partes, y que sean responsabilidad exclusiva de ABB, daran derecho al Cliente
a aplicar una multa equivalente al 0,5% del valor del item por cada semana completa
de retraso. La maxima responsabilidad por penalidades se limita al valor total del item
afectado, con un tope maximo del 5% del total [del item/de la oferta]. Este porcentaje
tendra el caracter de una Clausula Penal, entendiendo por tal, una avaluacién
convencional y anticipada de los perjuicios derivados del incumplimiento o
cumplimiento tardio de las obligaciones de ABB, en los términos contenidos en los
articulos 1535 y siguientes del Cédigo Civil. Dicha compensacidn constituira la Unica,
total y definitiva indemnizacidn por este tipo de perjuicios.

1.14. Retenciones y compensaciones
El Cliente no podra aplicar retenciones ni compensaciones sobre los montos
pagaderos a ABB.

Proyecto : DeltaPack Propuesta Comercial

Este %E%%to ha gﬁr]—osf‘e"r mado el ectroéni canente por ABB para garantizar su integridad, la autoria de la firmas y validez legal. E
docuniefo Glignteso AHasdlwdena copia del docunento firnado el ectroéni canente

Ref. ABB  : Pablo Carniglia/Ignacio Echegaray 12/21




1.15. Back Charge

ABB S.A. no respondera de la aplicacién de cobros revertidos en la ejecucion de los
servicios que dan origen a la presente oferta

1.16. Boletas de Garantia

Para la presente oferta, no se considerara la emisién de boletas de garantia.

1.17. Terminacion del Contrato
1.17.1. Terminacién por el Contratista
En caso de que el cliente incurra en incumplimiento material del contrato, ABB
podrd, a su arbitrio, optar entre terminar el Contrato o suspender las obras,
previa notificacidon por escrito al Cliente, enviada con no menos de diez (10)
dias habiles de anticipacidn, especificando el incumplimiento incurrido por el
Cliente. Sin perjuicio de lo anterior:

a) Si el Incumplimiento Material es susceptible de remediarse, y el Cliente no
procede con la apropiada y debida diligencia para dar remedio a dicho
Incumplimiento dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a haber
recibido la notificacién, la fecha de terminacidon se hara efectiva al
cumplirse 20 dias habiles desde la fecha en que recibié la notificacién; o

b) Si el Incumplimiento Material no es susceptible de remediarse o, no
obstante las provisiones de la letra anterior, el incumplimiento se refiere al
no pago por parte del cliente de las obligaciones que emanan del contrato,
la terminacidn se hara efectiva al cumplirse cinco (5) dias habiles desde la
fecha en que recibid la notificacion.

Adicionalmente al derecho sefalado en los parrafos anteriores, ABB podra
solicitar la indemnizacién de perjuicios en los términos contenidos en los
articulos 1543 y 1556 del Cédigo Civil.

1.17.2. Terminacion por el Cliente
En caso de que ABB incurra en incumplimiento material del contrato, el Cliente
podra, a su arbitrio, optar entre poner término al Contrato, o bien, suspender
en todo o parte los trabajos de ABB. En ambos casos, ABB debera ser
notificada por escrito, con no menos de cinco (5) dias habiles de anticipacidn,
especificando el incumplimiento material incurrido por ABB. Sin perjuicio de lo
anterior:

a) Si el Incumplimiento Material es susceptible de remediarse, y ABB no
procede con la apropiada y debida diligencia para dar remedio a dicho
Incumplimiento dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a haber
recibido la notificacién. O pese a sus esfuerzos el incumplimiento subsiste,
la fecha de terminacidn se hara efectiva al cumplirse 20 dias habiles desde
la fecha en que recibié la notificacién; o
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b) Si el incumplimiento material no es susceptible de remediarse, la
terminacidn se hara efectiva al cumplirse cinco (5) dias habiles desde la
fecha en que recibid la notificacion.

En caso de término anticipado del Contrato por parte de cliente, éste pagara
a ABB por todos aquellos trabajos ejecutados y bienes entregados hasta la
fecha en que se haga efectiva la terminacidn, asi como también, todas aquéllas
obligaciones contraidas por ABB en virtud del contrato.

1.17.3. Terminacion por Eventos de Fuerza Mayor

Como resultado de que un Evento de Fuerza Mayor cumpla con la condicién
para terminar el contrato, conforme lo dispone la seccién “Caso Fortuito o
Fuerza Mayor”, la Parte Afectada por dicho evento, podra, a su absoluta
discrecién, optar entre poner término al Contrato o suspender sus
obligaciones todo o parte de las obras objeto del contrato, mediante
notificacidn por escrito a la otra parte, detallando del Evento de Fuerza Mayor
sufrido, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que este
haya ocurrido.

1.17.4. Efecto de la Terminacién
Cuando:

El Cliente haya terminado el Contrato bajo lo dispuesto en secciones
anteriores, entonces:

A partir de la fecha en que la terminacién se haga efectiva, cada parte serd
liberada de sus obligaciones bajo el contrato, excepto, cuando la notificacidn
que da cuenta de la terminacion, tenga efectos parciales sobre las obras, en
cuyo caso cada una de las partes serd liberada de sus obligaciones con
respecto a esa parte de las obras que se solicita su terminacién;

Ninguno de los derechos o recursos que asistan a cualquiera de las partes
hasta e incluyendo la fecha de terminacion, serd afectado como resultado de
dicha terminacidn, por lo que cada una de las partes podra ejercerlos;

Cada uno de los términos del Contrato respecto del cual se exprese que sus
efectos continuaran vigentes con posterioridad a la terminacién del contrato,
tendra pleno efecto o seguird produciéndolos no obstante la terminacién;

Cada una de las partes continuard desempefando sus obligaciones con
respecto a todas las obras de acuerdo con los términos del Contrato hasta la
fecha de terminacién;

Si ABB termina el Contrato bajo el secciéon 1.17.1"Terminacién por el
Contratista”, entonces el Cliente pagard a ABB una suma correspondiente a
una, Compensacién por Terminacidn, la que se avalla anticipadamente
conforme se establece en la seccién 1.16.5..
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Si cualquiera de las partes pone término al Contrato conforme lo dispuesto en
la seccién 1.17.3"Terminacidén por Eventos de Fuerza Mayor”, entonces el
Cliente pagarda a ABB una suma correspondiente a una Compensaciéon por
todos aquellos trabajos ejecutados y bienes entregados por ABB hasta la fecha
en que se haga efectiva la terminacién, asi como también, todas aquéllas
obligaciones contraidas por ABB en virtud del contrato.

1.17.5. Terminacion por Cancelacion
“TODA OFERTA DEBE CONSIDERAR UNA TABLA DE TERMINO POR
CANCELACION, DE MODO QUE DE ACUERDO AL PERIODO TEMPORAL EN
QUE SE CANCELE LA ORDEN, SE ESPECIFIQUE QUE PORCENTAJE DEL
PRECIO TOTAL CORRESPONDERA INDEMNIZAR A ABB.

A MODO DE EJEMPLO SE ADJUNTA UNA TABLA DE TERMINO:
EJ:

En caso que el cliente decidiese poner término al contrato u Orden de Compra
por razones de su conveniencia y sin mediar incumplimiento material de ABB,
caso fortuito o fuerza mayor, serd necesario aplicar la siguiente tabla de
anulacion:

“alor de la Orden o
Contrato

100%

10%
semanas antes
de la entrega
fecha aceptacidn OC & EXw

En caso de cancelacién de la orden por parte del cliente [especificar cuando],
éste Ultimo estara obligado al pago minimo de un 10% sobre el precio venta.
Luego, el cargo se incrementara linealmente desde el 10%, hasta alcanzar el
100% del valor total de la Orden de Compra o Contrato a las 6 semanas antes
de la entrega EXW.

1.18. Suspension

ABB tendra derecho a suspender la ejecucién del contrato, cuando las condiciones de
seguridad del sitio donde deban llevarse a cabo los servicios o la entrega del suministro
contratado, no sean adecuadas o resulten insuficientes para resguardar la seguridad y
la integridad fisica y psiquica de sus trabajadores.
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De igual modo, ABB podrd suspender la ejecucidon de las prestaciones objeto del
contrato dando aviso con a lo menos 10 dias de anticipacidn mediante carta certificada
al Propietario, cuando éste ultimo se haya retrasado en el cumplimiento de su obligacién
de pago por mas de 90 dias, o se hayan verificado atrasos reiterados en el pago.

La suspensidn se prolongard hasta que se haya verificado el restablecimiento de las
medidas de seguridad adecuadas, o hasta la verificacién pago de lo adeudado, tras lo
cual se reanudard inmediatamente la ejecucidon del contrato, debiendo las partes
acordar las variaciones de precio a que haya habido lugar y los nuevos plazos de entrega,
los cuales se deberan extender al menos por un periodo de tiempo equivalente al que
haya durado la suspension.

Si la suspensidn hubiera sido motivada por incumplimiento de las obligaciones de pago
en la fecha y condiciones estipuladas en el contrato, y ésta se ha extendido por mas de
90 dias, entonces ABB tendra derecho a terminar anticipadamente el contrato, sin
derecho a indemnizacion por parte del Cliente.

1.19. Resolucién de Controversias
Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto
de la aplicacidn, interpretacién, duracién, validez o ejecucién del contrato o cualquier
otro motivo relacionado con este serd sometida a Mediacién, conforme al Reglamento
Procesal de Mediacién vigente del Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago.

En caso de que la Mediacidon no prospere, la dificultad o controversia se resolvera
mediante Arbitraje con arreglo al Reglamento Procesal de Arbitraje del mismo Centro
que se encuentre vigente a la fecha en que se solicite la intervencién del arbitro. Las
partes confieren poder especial irrevocable a la CAmara de Comercio de Santiago A.G.,
para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe al arbitro arbitrador de
entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediacién de
Santiago.

En contra de las resoluciones del arbitro no procedera recurso alguno, por lo que las
partes renuncian expresamente a ellos. El arbitro queda especialmente facultado para
resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdiccion.

En todo caso, las partes se reservan el derecho de recusar, sin expresion de causa, la
designacién por parte de la Camara de Comercio de Santiago A.G. de hasta dos
arbitros por cada parte.

1.20. Confidencialidad
El Cliente se compromete a que, sin el consentimiento especifico, previo y por escrito
de ABB, no transferird, redistribuirda, comercializara, publicard, divulgara, pondra a
disposicidn o revelard a ninguna otra persona o entidad, ni usara o modificara para su
uso, directa o indirectamente, de ninguna manera, Informacién Confidencial o Secreto
Comercial alguno de ABB del que haya tomado conocimiento con motivo u ocasiéon de
la prestacidn de los Servicios.
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"Informacién Confidencial" de una parte son antecedentes e informacidn valiosos,
privados y sensibles en términos competitivos relacionados con dicha Parte o sus
negocios o declarados e identificados como tales por cualquiera de las Partes,
incluidos la presente oferta, el contrato que resulte de ella, y los documentos
integrantes de ellos y sus respectivos contenidos.

"Secretos Comerciales" de una Parte son antecedentes e informacién de o sobre una
Parte, incluyendo a manera de ilustracién, datos, férmulas, modelos, programas,
métodos, técnicas, planos, procesos, informacién financiera, planes financieros, o
listas de clientes actuales o posibles que: (1) deriven en un valor econémico por no ser
generalmente conocidos ni facilmente averiguables por el publico en general, o (2)
sean el objeto de esfuerzos razonables para mantener su secreto o reserva.

Sin perjuicio de lo anterior, no se requerira el consentimiento de la otra Parte para la
divulgacion de Informacién Confidencial o Secretos Comerciales: (1) a sus accionistas
y a los contadores, consejeros financieros y consejeros legales tanto de las Partes
como de sus accionistas; (2) a sus acreedores o potenciales acreedores; o (3) siempre
que dicha divulgacién sea requerida por las leyes, reglamentos o disposiciones
obligatorias que fueren aplicables, emanadas de Autoridades Gubernamentales,
bolsas de comercio u otra autoridad de naturaleza similar. En todo caso, la Parte
divulgante debe exigir al receptor de la informacidn confidencial o de secretos
comerciales, la misma obligacién de confidencialidad, siendo siempre y en todo caso
responsable ante la otra Parte de su incumplimiento o del incumplimiento del
receptor.

1.20.1. No Uso del Nombre de ABB.
El Cliente y sus Subcontratistas entienden y acuerdan que no usaran el nombre
de ABB en ningun material publicitario o promocional, o en comunicados de
publicidad ni permitiran que se tomen o utilicen fotografias de ninguna
propiedad en la que ABB tenga interés, sin el consentimiento previo y por
escrito de ABB.

1.20.2. Vigencia de estas obligaciones.
Las obligaciones establecidas en la presente clausula tendran una vigencia de
tres (3) afios contados desde la fecha de terminacién del presente Contrato,
salvo expreso consentimiento escrito de las Partes.

1.21. Sobornos y Corrupcion
1.21.1. EL CLIENTE, garantiza que no realizard, directa o indirectamente, asi como
también, no tiene conocimiento de que otras personas, directa o
indirectamente, hayan realizado o realizaran regalos, pagos u otro
compromiso similar hacia sus clientes, funcionarios publicos o agentes,
directores y empleados de ABB o cualquier otra parte, de manera contraria a
las leyes aplicables (incluyendo pero no limitado a la Ley de EE.UU sobre
Practicas Corruptas en el Extranjero y, en cuanto sea aplicable, la legislacién
promulgada por los Estados miembros y firmantes de la OCDE, relativa a la
Convencidn para Combatir la Corrupcién Convencién contra de funcionarios
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extranjeros); asimismo, se compromete a cumplir con toda la informacién
pertinente, leyes, reglamentos, ordenanzas y normas relativas a soborno y
corrupcion.

1.21.2. Nada en este Acuerdo podrd hacer responsable a ABB de reembolsar al cliente
respecto de lo prometido entregar y/o regalar conforme al parrafo anterior.

1.21.3. Laviolacidn material por parte de EL CLIENTE de cualquiera de las obligaciones
contenidas en la Seccién 1.1. anterior, puede ser considerado por ABB como un
incumplimiento material de las normas consideradas en la presente clausula,
y dard derecho a ABB a terminar anticipadamente el contrato con efecto
inmediato, sin perjuicio del ejercicio de cualquier otro derecho o recurso por
parte de ABB en virtud de la presente oferta o la ley aplicable. El cliente
indemnizara a ABB por todas las responsabilidades, danos, costos y/o gastos
incurridos como resultado de cualquier violacidon de las obligaciones antes
mencionadas y la terminacidn del contrato.

1.21.4. Elcliente recibe adjunto a la presente oferta una copia del Cédigo de Conducta
de ABB y el Cédigo de Conducta de Proveedores de ABB, segun corresponda,
asi como también se proporciona informacién sobre cédmo acceder a los
cédigos de conducta en linea. El cliente se debera comprometer a cumplir con
sus obligaciones contractuales asi como también, con las normas de
comportamiento ético.

1.21.5. ABB ha establecido los siguientes canales de informacién donde el socio
comercial de ABB, EL CLIENTE y sus empleados, pueden reportar conductas
sospechosas y/o violaciones a las leyes, politicas o normas de conducta:

Portal web: www.abb.com/integrity
Teléfono: nimero especificado en el portal Web anterior

Mail: direccién especificada en el portal Web anterior

1.22. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
Ambas partes tendran derecho a suspender la ejecucidn de sus obligaciones relativas
al contrato, en la medida que esté impedido por causa de un acontecimiento
imposible de prever por las partes o aquellos que constituyen fuerza mayor de acuerdo
con la definicidén que entrega el articulo 45 del Cédigo Civil chileno o, que habiendo
podido preverse, no haya podido evitarse, incluyendo pero sin limitarse, a cualquiera
de las siguientes circunstancias: huelgas, incendios, inundaciones, guerra (declarada
o0 no), movilizacidn militar amplia, insurreccién, requisicién, toma, embargo,
restricciones en el uso de energia y defectos o demoras en los suministros de
subcontratistas causados por cualquier circunstancia a la que hace referencia esta
clausula. Una circunstancia a la que hace referencia esta clausula que haya ocurrido
antes de la suscripcién del contrato, dara derecho a la suspensidn solamente si sus
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efectos sobre la ejecucién del contrato no pudieron ser previstos en el momento de la
formacioén del contrato.

La parte que reclame estar afectada por circunstancias de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor, debera notificar sin demoray por escrito a la otra parte acerca del comienzoy
la cesacion de dicha circunstancia. Si el Caso Fortuito y/o la Fuerza Mayor impiden al
cliente cumplir con sus obligaciones, debera compensar al Contratista por los gastos
incurridos para proteger y asegurar los Suministros y/o Servicios.

Ambas partes tendran derecho a terminar el Contrato en los términos contenidos en
la clausula 1.16.3 y 1.16.4, notificando por escrito a la otra parte, sélo si la ejecucion del
Contrato esta suspendida por la causal aqui senalada durante mas de 6 meses.

1.23. Indivisibilidad de la Oferta
ABB hace presente que los precios y condiciones contenidos en esta oferta se han
calculado en consideracién a la compra y contratacién del 100% de los bienes y
servicios sefalados en esta oferta y bajo las condiciones técnicas, comerciales y
contractuales contenidas en ella, en consecuencia, ABB se reserva el derecho de
modificar sus precios y condiciones en caso que el cliente quiera dividir la adjudicacién
de la oferta.

1.24. Documentos Integrantes de la Oferta:
Sin perjuicio de que las condiciones particulares de la presente oferta rijan la
formacion de ésta, en todo aquello en donde no regulen se entenderan aplicables los
siguientes documentos:

1.24.1. Condiciones Comerciales Generales
Las Condiciones Generales de Venta contenidas en el documento adjunto “C.2
CONDICIONES GENERALES DE VENTAS DE SUMINISTRO Y SERVICIOS DE
EQUIPOS MECANICOS, ELECTRICOS, ELECTRONICOS y SOFTWARE
ASOCIADOS” son parte integral de la presente propuesta.

1.24.2. Orgalime
En todo lo que no aplique las Condiciones Comerciales Generales senaladas en
el punto anterior serda regido por las condiciones establecidas por la
ORGALIME 2000, documento adjunto “C.3 Condiciones Generales para el
Suministro de Productos Mecanicos, Eléctricos y Electrénicos” Bruselas,
Agosto 2000.

2. ADJUDICACION DE LA OFERTA

2.1. Condiciones de Aceptacion de la Oferta
La presente oferta ha sido formulada bajo los estandares comerciales de ABB S.A.. Por
tanto, es perentorio que su aceptacidén sea materializada bajo las condiciones aqui

Proyecto : DeltaPack Propuesta Comercial

Este %E%%to ha gﬁa—osfe"r mado el ectroéni canente por ABB para garantizar su integridad, la autoria de la firmas y validez legal. E
docuniefo Glignteso AHasdlwdena copia del docunento firnado el ectroéni canente

Ref. ABB  : Pablo Carniglia/Ignacio Echegaray 19/21




sefialadas, en conjunto con las Condiciones Comerciales Generales y Orgalime
(Condiciones Generales para el Suministro de Productos Mecanicos, Eléctricos y
Electrénicos” Bruselas, Agosto 2000), las cuales serdn parte de la presente oferta.
Cualquier otro tipo de condicién comercial que se incorpore a solicitud del cliente,
debera ser debidamente negociada y acordada en conjunto con ABB S.A.

En caso que la evaluacién de nuestra oferta sea positiva, se debe incorporar la
siguiente frase en su Orden de Compra:

“La presente orden de compra considera como parte integrante a la Oferta
Comercial de ABB N2 OF XXXXX Rev.X con fecha XX de XXXXX de 20XX,
conjuntamente sus condiciones y términos legales”

3. DOCUMENTOS ANEXOS

3.1. Condiciones Generales de Venta
Se adjuntan en documento “C.2 Condiciones Generales de Venta.vV2009.pdf”

3.2. Orgalime
Se adjuntan en documento “C.3 Orgalime S 2000.pdf”
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“La presente oferta /Contrato (Identificar la oferta o Contrato con las siglas y fecha que corresponda)
ha sido confirmada mediante las firmas electrénicas adjuntas, las cuales corresponden a
representantes de ABB S.A. debidamente autorizados”.
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Nombre

GASTON HERRERA NUNEZ

RUT

19. 901.028-2

Nombre |HECTOR FARIAS STIPO

RUT 9.981.871-9

Proyecto : DeltaPack

Cliente : PAT S.A.

Ref. Cliente : Allan Luders

Ref. ABB : Pablo Carniglia/Ignacio Eche

) . _ Propuesta Comercial
Este docunento ha sido firmado el ectroéni camente por ABB para
garantizar su integridad, la autoria de la firmas y validez
legal. El docunmento inpreso es solo una copia del docunento
firmado el ectréni camente 21/21
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