INGENIERIA ELECTRICA
AUTOMATIZACION
FABRICA DE TABLEROS ELECTRICOS

s|c| SKY (CONTROL

Dream-Trust -Mouve Ferward

Cotizacion N°0203-22
Jueves. 04 de agosto de 2022

Srs. PAT.
Estimado Sr. Enzo Scilla:

Ref. T.D.Fy C. CMPC

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted para presentar la propuesta de:

T.D.Fy C SISTEMA DE TRANSPORTE SMART CONVEYOR

item cantidad detalle P/U Total
1 1 Integracion Gabinete segun detalle $ 3.491.916 | $ 3.491.916
[Neto [$ 3.491.916

Esta oferta fue disefiada con la informacion enviada via correo.
La integracion del tablero contempla lo siguiente:

Integracion segun EETT.

Bornes libre mantenimiento.

Marcas termo contraibles de inicio y destino.

Placas tipo lamicoide para rotulacion de circuitos.

Cables libres halogeno.

PAT suministra todos los comentes de control, contactores, fuentes de poder, cables
de comunicacion y gabinete.

Se consideran parte del suministro el siguiente listado de materiales.

e Cualquier otro componente o cableado serd considerado como adicional.

e Se consideran pruebas de torque, continuidad y funcionamiento en condiciones
normales.
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El tablero serd integrado con los siguientes materiales, mas fungibles y ferreteria:
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INGENIERIA ELECTRICA
AUTOMATIZACION

FABRICA DE TABLEROS ELECTRICOS

T.D.Fy C SISTEMA DE TRANSPORTE SMART CONVEYOR

Item [TAG Cantidad |Detalle Marca

1 X1 4 Borne de paso - PT 6 Phoenix Contact

2 X1 1 Borne de tierra para carril - PT 6-PE Phoenix Contact

3 X1 1 Tapa final - D-PT 6 Phoenix Contact

4 Q-00 1 Seccionador 63A en lateral de tablero Schneider Electric o similar
5 Q-01 1 INTERRUPTOR FIJO SIN REGULACION EASYPACT EZC100 40A 3P 18KA |[Schneider Electric o similar
6 RP-01 1 Repartidor a Riel DIN 4P 125A 60 conexiones Schneider Electric o similar
7 PC 1 ESOAM ADAPTADOR 1 MODULO MAGIC A RIEL DIN Bticino o similar

8 PC 1 MODULO ENCHUFE 2P+T MAGIC MARFIL 10A Bticino o similar

9 Clima 1 Interruptor termomagnetico iC60N 1P 10A curva C Schneider Electric o similar
10 Q-03 1 Interruptor termomagnetico iC60N 1P 2A curva C Schneider Electric o similar
11 SW2 1 INTERRUPTOR DE PUERTA Generico

12 LAMP 1 Iluminacion tablero Generico

13 D-01 1 Interruptor diferencial ilDK 2P 25A 30mA Schneider Electric o similar
14 Q-04 1 Interruptor termomagnetico iC60N 1P 2A curva C Schneider Electric o similar
15 Q50 1 Seccionador para UPS Schneider Electric o similar
16 Q-05 1 Interruptor termomagnetico iC60N 1P 6A curva C Schneider Electric o similar
17 X02 1 Bloque para distribucidn - PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU Phoenix Contact

18 X03 1 Bloque para distribucion - PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD Phoenix Contact

19 FO1-FO2-FO3 3 Borne de carril para fusible - ST 4-HESI (5X20) Phoenix Contact

20 FO1 1 Fusible G de 5 x 20 1A Generico

21 FO2 1 Fusible G de 5 x 20 0,5A Generico

22 FO3 1 Fusible G de 5 x 20 10A Generico

23 Q06 1 Interruptor termomagnetico iC60N 1P 16A curva C Schneider Electric o similar
24 X04 al X017 34 Borne de paso - PT 2,5 Phoenix Contact

25 X04 al X017 17 Tapa final - D-ST 2,5 Phoenix Contact

26 X04 al X017 34 Soporte final - CLIPFIX 35 Phoenix Contact

27 FO4 al FO10 7 Interruptor termomagnetico iC60N 1P 32A curva C Schneider Electric o similar
28 Q-07 al Q-13 7 Interruptor termomagnetico iC60N 1P 10A curva C Schneider Electric o similar
29 Q-14 1 Interruptor termomagnetico iC60N 1P 2A curva C Schneider Electric o similar
30 Q20y Q22 2 Interruptor termomagnetico iC60N 3P 4A curva C Schneider Electric o similar
31 X20 5 Borne de paso - PT 2,5 Phoenix Contact

32 X20 1 Tapa final - D-ST 2,5 Phoenix Contact

33 X20 2 Soporte final - CLIPFIX 35 Phoenix Contact

34 X20 1 Borne de tierra para carril - PT 2,5/1P-PE Phoenix Contact

35 X21 5 Borne de paso - PT 2,5 Phoenix Contact

36 X21 1 Tapa final - D-ST 2,5 Phoenix Contact

37 X21 2 Soporte final - CLIPFIX 35 Phoenix Contact

38 X21 1 Borne de tierra para carril - PT 2,5/1P-PE Phoenix Contact

39 X30 16 Borne de paso - PT 2,5 Phoenix Contact

40 X30 1 Tapa final - D-ST 2,5 Phoenix Contact

41 X30 2 Soporte final - CLIPFIX 35 Phoenix Contact

42 X31 16 Borne de paso - PT 2,5 Phoenix Contact

43 X31 1 Tapa final - D-ST 2,5 Phoenix Contact

44 X31 2 Soporte final - CLIPFIX 35 Phoenix Contact

45 X42 1 Bloque para distribucion - PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU Phoenix Contact

46 X43 1 Bloque para distribucion - PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD Phoenix Contact

47 X40 8 Borne de paso - PT 2,5 Phoenix Contact

48 X40 1 Tapa final - D-ST 2,5 Phoenix Contact

49 X40 2 Soporte final - CLIPFIX 35 Phoenix Contact

50 X40 6 Borne de paso - PT 2,5 Phoenix Contact

51 X40 1 Tapa final - D-ST 2,5 Phoenix Contact

52 X40 2 Soporte final - CLIPFIX 35 Phoenix Contact

53 [X44 al X47+spare 13 Borne de paso - PT 2,5 Phoenix Contact

54 |X44 al X47+spare 5 Tapa final - D-ST 2,5 Phoenix Contact

55 |X44 al X47+spare 5 Soporte final - CLIPFIX 35 Phoenix Contact
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22 de agosto, considerando aprobacion, OC y anticipo a

Plazo de entrega mas tardar el martes 9 de del presente mes.

Lugar de entrega Santiago.
Forma de pago 50% de anticipo, saldo contado contra entrega.
Valides de Cotizacion 3 dias habiles.

Se despide atentamente

Daniel Concha
GERENTE DE PROYECTOS
SKY CONTROL SPA
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